Chelmza, dnia 24.11.2017 r,
Znak sprawy: Nr sprawy: ZP.BUD/2/2017

Dotyczy postepowanta 2 czesciowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ponizej kwoty okre$lonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.) na roboty budowlane
polegajace na przebudowie i doposazeniu pomieszezen szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp.
z 0.0. w Chelmzy: cze$ci pomieszczen oddzialu wewngtrznego 1 oddziatu chirurgicznego,
oraz przebudowie 1 doposazeniu pomicszezen szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0. w
Chelmzy: instalacja hydrantowa wraz z rozwigzaniem zapewniajacym wymagane cisnienie
instalacji.

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Dzialajac na postawte art. 93 ust. | pkt 6} ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) — zwanej dalej ,ustawg pzp”,., Zamawiajacy
informuje, iz przedmiotowe postepowanie zostato uniewaznione w catosei.

Uzasadnienie

Zgodnic z art. 93 ust- 1 pkt 6 ustawy pzp, Zamawiajacy Uniewaznia post¢powanic o
udzielenie zamdwienia, jezeli wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze
prowadzenie postgpowania lub wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo wezedniej przewidzied.

W trakcie niniejszego postgpowania w sprawic zamdwienia publicznego, Zamawiajgey
powzigt wiadomosé, ze zgodnie z ustawa z dnia 29 wrze$nia 2017 r. o zmianie ustawy o
swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkéw publicznych oraz niektérych
innych ustaw, pomieszezenia zakladdéw leczniczych winny zosta¢ dostosowane do norm
okreslonych ww. ustawg do dnia 31.12.2017.

Dodatkowo, Zamawiajacy uzyskal informacje o uzyskaniu dodatkowego terenu na ktérym
mozna zlokalizowa¢ infrastruktur¢ w zakresie dodatkowego rezerwowego zrodta wody.

7 uwagi na fakt, ze warunkiem niezb¢dnym do uzyskania pozytywnej decyzji Padstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie spelnienia norm sanitarnych w siedzibie jest
zapewnienie rezerwowego zrodla wody, Zamawiajacy zobowigzany jest rozbudowaé
istniejaca dokumentacje projektowa o wykonanie dodatkowych kluczowych prac zwiazanych



z zapewnieniem rezerwowego zrodla wody, tym samym uzyskujac nowa decyzje w zakresie
pozwolenia na budowe.

Wobec powyzszego realizacja procedury przetargowej w dotychczasowym zakresie nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢, co skutkuje jak na
wstepie
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